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Remont pomieszczen budynku Sadu PRZEDMIAR
Rejonowgo w Lezajsku - 2018,

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
L3 |PARTER. i k. D 1 3
11 Malowanie scian i sufitéw pom. biurowych | komunikacyjnych ===
1 Przygolowanie pomieszczen do malowania, poprzez wynoszenie lub po-
di. przestawienie mebli | urzgdzen oraz przywrocenie stanu pomieszczen po |miesz,
1 zakonczeniu malowania - przyjeto po 4 r-g/pomieszezenie
20 po- 20.000
miesz,
RAZEM 20.000
2|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatem gruntujgcym powierzchni écian m2
d.1.{1134-02
1
komunika- |[(2.5+5.4)*2*3.6-1.0"2.1"3-1.3"2.340.6%(2.1"4+1.0"2)+0.6%(2.3*2+1.3)+ me 50,850
cjall 0.4%(2.2°2+1.8)
komunika- |(8.74+2.55)*2*3.6-1.0°2.1"4-1.3"2.3*2-1.38"2.240.6"(2,3*2+1.3)"240.63" |m? 82.393
cja lll (2.2*241.38)+0.5%(2.1"2+1,0)"3
komunika- |(9,94+3.8)*2"3,6-2,39°2.5-(1.4+1.45+1.8+1.45+1.4+0.9)*2.2-3.25"3.0+ me 81.342
cja IV 0.55%(2.2°2%3+1.45"2+1.8)+0.63%(2.2"2+1.4)+0.6%(2.1*2+1.0)
pom. biure- |(13.38+56.55%5)*2*3.6-1.3"2.3*5-1,0*2.1*8-1.36"2. 140.5°(2.3"2+1.3)'5+ |m2 282,180
we | 0.5%(2.1*241.36)+0.6%(2.1"2+1.0)
pom. biuro- |(2.5+5,35)"2*3.6-1,3%2.3"2-1.0"2.1*3+0.5%(2.3*2+1.30)*2 ma2 50,140
we |l
pom. biuro- |(14,59+5.56"5)"2%3.6+(2.9+2.35)"2*3.6-1.3*2.3*56-1.0"2.1*7-1.36"2.1+ m2 320382
we Il 0.64%(2.3*2+1.3)°5
pom, biuro- |(3.0+45,5)°2%3.6-1.3%2.3-1.4"2.2+0.64%(2.3°2+1.3) m2 58.906
we IV
portiernia  |(3.0+45.5)°2*3.6-1.3"2.3-1.4"2.240.64%(2.3*2+1.3) m2 58.906
pom. biuro- |(14,63+5.675)"273,6-1,372,3"56-1.0"2.1"6+0.64*(2.3*2+1.3)*540.5*(2.1*2+ m2 300.866
we V 1.0)
pom. biure- [(14.51+2,56"4)"2*3.6-1.3"2.3"3-1.0°2.1"8-1.2"2.1"2+0.64*(2.3"241.3)"3+ m2 160.518
we VI 0.25*3.62
punkt kaso- |(2.65+5.37)°2"3.6-1,3"2.3-1.0"2.1+0.64%(2.3*2+1.3) m2 56,430
wy
RAZEM 1520.913

3/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni écian do malowania - szpachlowaniem po-  |m?2
d.1./1204-08 wierzchni tynku gtadzig szpachlowg

1520.913 m2 15620913
RAZEM 1520.913

4/KNR 4-01  |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi staryeh tynkéw wewnetrznych |m2
d.1./1204-02 Scian (kolory pastelowe)

1520.913 m2 1520.813
RAZEM 1520.913
5/ KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatem gruntujgcym powierzchni sufitéw m?
d.1./1134-01
1
1520.913 m2 1520.913
RAZEM 1520.913

G6|KNR 4-01 | Przygotowanie powierzehni sufitéw do malowania - szpachlowaniem po- |m2
d.1.11204-08 wierzchni tynku gtadzig szpachlowg

431.868 m? 431.868
RAZEM 431.868

7|KNR 4-01  Malewanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.[1204-01 sufitdw (kolor biaty)

431.868 m2 431.868
RAZEM 431.868
BIKNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikow zebrowych m
d.1.|02 1516-06
1
0.9+0.9+0.7+0.6+0.8+0.5+0.8+1,0+0.8+0,7+0,9+0.7+1 4+0 65+0.7+0.7+ |m 21.850
0.8+0.8+0.8+0.7+0.7+0.7+0.6+0.9+0.8+0.8+0.7+0.8
RAZEM 21.850
12  |Remontposadzek o, o) o [ erenllsl o [l sl
9|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z wyktadziny dywanowe] i PCV |m?2 o
d.1./0818-05
2
5.55%13.38-1.82%1,5+5.,66%11.45+3.14*4 36+5.5*3.0*245.6*14 63+3.02* |m? 285.771

2.56+5.37*2.65
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Remont pomieszczen budynku Sadu PRZEDMIAR
Rejonowgo w Lezajsku - 2018 .

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 285.7T1

10|KNR 0-21 |Rozbidrka podiogi z piyt widrowych OSB-3 gr.25,0mm, R=0,5, 5=0,3, M= |m2
d.1,/4007-03 0

2
3.0°5.6 m2 __16.800

EM 16.800

11/KNR 0-21  [Slepa podioga z plyt widrowych OSB-3 gr.25,0mm m?2
d.1.|4007-03
2

16.8 mz 16,800

RAZEM 16.800

12[KNNR2  [izolacje jednowarstwowe z pianki polletylenows] podkiadowej ar.3,0mm, |m2
d.1.|0603-01 uktadane na sucho pod posadzke z paneli podiogowych

2
5.55"13.368-1,82*1.5+5.56*2.90+5.5*3.0*2+5.6"3.0+3.02*2.56 m2 145.184
RAZEM 145.184
13|KNR 2-02u2|Posadzki z panell podtogowych, kl. 33/AC5 m?
d.1./1136-01
2
145.184 m2 145.184
|RAZEM 145.184

14|KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczulek siarych bardzo zniszczonych lub  |m2
d.1. 0816-03 pokrytych pylochionem z wyszpachlowaniem szczelin pomiedzy klepkam|

2
5.56"3.3+3.14"4.36+5.6"11.63+2 65*3.87 m? 107.422
RAZEM 107.422
15|KNR 2-02u2 Lakierowanie posadzek 3-krotne - gruntowanie (1) + malowanie (2) me
d.1.|1135-04
2
107.422 m2 107.422
RAZEM 107.422

16 KNNR 2 Posadzki z wyktadziny PCV gr.2, 5mm przeznaczona do oblektow uzy- m2
d.1./1206-01 tecznosci publicznej, drewnopodobng, rulonowe z warstwg izolacyjng

2
5.56%(2.90+2.35)+2.65%1.5 m2 33.165
RAZEM 33.165
17 | KNNR 2 Zgrzewanie wykladzin rulonowych me
d.1./1206-07
2
33.165 m2 33.165
RAZEM 33.165
18|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne m
d.1.[1206-04
2/analogia
5.55%10-0.8"9+13 38" 2+5.56*8+14.50*2+2 35°2.0.8*2+5 50"4+3.0"2*2+ |m 299,580
5.60*10-0.8%2+14.63"2+3.02*2+2 56*2-0,8+5.37"2+2.65"4-0.5"2
RAZEM 298,580
13 WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI | GRUZU SR T
19/KNR 4-04  \Wywoz materiatow z rozbiérki samochodem skrzyniowym na odleglosé |t
d.1,/1107-01 do 1km z zatadunkiem i wyladunkiem recznym
3
plyty witre- |3.0*5.670.001 t 0.017
we
wyktadzina |5.2*285.771*0.001 t 1.486
RAZEM 1.503
20|KNR 4-04 |Wywoz materiatow z rozbidrki samochodem skrzyniowym na odleglo$é |t
d.1./1107-04 do 1km - naklady uzupeiniejgce za kazdy dalszy rozpoczety km odleglos-
3 ¢i ponad 1km - do 5,0km
1.503 t 1.503
RAZEM 1.503
21 Koszt utylizacji wykfadziny kg
d.1.
3
1486 kg 1486.000
RAZEM | 1486.000

Norma PRO Warsja 4.37 Nr seryjny. 28219 Uzylkownik' Sad Okregowy w Rzeszowie
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Remont drzwl w budynku Sadu PRZEDMIAR
Rejonowgo w Lezajsku - 2018 1.

Norma PRO Wersja 4.37 Nr saryjny: 28219 Uzylkownik: Sad Okregowy w Rzeszowla

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
1. |PARTER eyl N i W} —
11 |Wymiana typowych drzwi wewnetrznych .
1/KNR 4-01  |Wykueie z muru oécieznic drzwiowych o powierzchni do 2m2 szt ‘
d.1.|0354-09
1
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
2/KNR 4-01  \Wykonanie tynkéw wewngtrznych zwyklych kategorii |Il z gotowej zapra- |m?
d.1./0711-03 wy tynkarskiej np ATLAS - (4r. gr.2,0cm)
1
540 m2 5.400
- RAZEM 5.400
3|KNNR 2 Montaz oécieznic drewnianych systemowych fabrycznie wykoriczonych z szt
d.1./1104-02 ‘I:[Jalwamf opagkowym| - w poprzednich latach wbudowano PORTA DE-
1 OR
12 szt 13.000
- RAZEM 13.000
4|KNNR 2 Montaz skrzydel drzwiowych wewngtrznych peinych fabrycznie wykon- | szt
d.1.{1103-01 czonych (wraz z okuciami) - w poprzednich latach wbudowano PORTA
1
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
12l |Renowacja pierwotnej stolarki drzwiowe] wewnetrznej = ===
5|TZKNBK  |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenle rozmontowania,za- |m?
d.1.|XV 0433-01 |bezpieczenie itp.)
2
34.814 m2 34.814
RAZEM 34.814
6 KNR-W 4-  |Wymiana klamek z szyldami | zamkiem szt,
d.1.|01 0919-20
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 18-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych szt,
d,12. 1005-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 15-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej o pow. |m?
d.1./1310-09 ponad 1,0 m2
2
34.814 m2 34.814
RAZEM 34.814
9 TZKNBK  Wyszpachlowanie | wyszlifowanie powierzchni m2
d.1.|XV 0432-01
2
34.814 m? 34.814
RAZEM 34.814
10|TZKNBK  |Wyszpachlowanie | wysziifowanle powierzchni - drugi raz ma
d.1. XV 0432-02
2
34.814 m? 34.814
RAZEM 34.814
11|TZKNBK  |Zagruntowanie drewna m?
d.1.|XV 0434-01
2
34.814 m2 34.814
= RAZEM 34.814
12/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna Iub ftalowa stolarki drzwiowe|, scianek m2
d.1./1308-10 i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2
2
34.814 m2 34.814
RAZEM 34.814
13|Kalkulacla  [Malowanie farba olejng stolarki drzwiowe] - mazerunek - odtworzenie m2
d.1.|wlasna pierwotnego wygladu drzwi i ocieznic
2
34.814 m? 34.814
RAZEM | 34.814
1.3 __IWYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI o — -




Remont drzwi w budynku Sadu PRZEDMIAR
Rejonowgo w Lezajsku - 2018 1.

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
14/ KNR 4-04  |Wywoz materialéw z rozbidrki samochodem skrzyniowym na odleglosé |t
d.1.]1107-01 do 1km z zatadunkiem i wyladunkiem recznym
3
0.585 t 0.585
RAZEM 0.585
15/KNR 4-04  \Wywoz materialéw z rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtosé |t
d.1./1107-04 do 1km - naktady uzupelniejace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegios-
3 ci ponad 1km - do 5,0km
0.585 t 0.585
RAZEM 0.585

Norma PRO Wersja 4.37 Nr saryjny: 26218 Usytkownil: Sad Okregowy w Rzeszowla




