Dyrektor Sqdu Okregowego w Rzeszowie
35 - 959 Rzeszéw, Plac Sreniawitéw 3

NIP: 813-26-41-148 tel. 17 8756 286

e-mail: dyrektor@rzeszow.so.gov.pl

Rzeszéw, 22.04.2025r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania pn.

Pelnienie nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej nad zadaniem
»Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 12 w Lancucie na potrzeby Sadu Rejonowego
w Lancucie wraz z zagospodarowanie terenu”

Sad Okregowy w Rzeszowie w oparciu o art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418 ze zm.), ustanawia nadz6r inwestorski na czas realizacji robot
budowlanych dotyczacych zadania pn.:” Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 12 w Larcucie na potrzeby Sqdu
Rejonowego w taricucie wraz z zagospodarowaniem terenu” z uwagi na skomplikowany charakter
prac elektrycznych, wigzanych ze zmiang funkcji budynku mieszkalnego na obiekt uzytecznosci

publiczne;.

Przedmiot zamdwienia opisany jest kodem ze Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

71247000-1 Nadz6r nad robotami budowlanymi

I. W ramach ustugi Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiazany bedzie

m.in. do:

1. reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2. sprawdzania jako$ci wykonywanych rob6t budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych rob6t wyrobéw zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz. U. 2024,725 ze zm.), a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz

niezgodnych z dokumentacja projektows,
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3. sprawdzania i odbioru robo6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w czynno$ciach odbiorowych przedmiotowych robot,

4. potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad.

Termin realizacji zamowienia:
Nadzér inwestorski sprawowany bedzie poczawszy od dnia przekazania terenu realizacji
przedmiotu umowy dla zadania pn. ,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 12 w taricucie na potrzeby Sqdu
Rejonowego w taricucie wraz z zagospodarowaniem terenu ” znak sprawy: IR.261.3.2025, a nie
krécej niz do dnia odbioru koicowego rob6t budowlanych powyzszego zadania. Zamawiajacy
informuje, iz trwajgce obecnie postepowanie przetargowe na przeprowadzenie
przedmiotowego zadania znajduje sie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-
client/search/list/ocds-148610-9208111d-2d1e-4f8a-8109-bd8c67561520.
ZATWIERDZAM
Diana Wawrzynkiewicz-Zielonka
upowazniona
do wykonywania zadan Dyrektora
Sadu Okregowego w Rzeszowie
W czasie jego nicobecnosci
/dokument podpisany elektronicznie/
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