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PR - Klimatyzacja - Strzyzow

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 INSTALACJA KLIMATYZACJI - SYSTEM VRF
11 URZADZENIA + ARMATURA
1|KNR 2-17 Analogia - Montaz jednostki zewnetrznej Qch=28 kW, Qg=31,5 kW szt.
d.1.1/0321-02
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 217 Analogia- Wspornik stalowy pod jednostke zewnetrzna szt.
d.1.1/0212-03
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 217 Analogia - Montaz jednostek wewnetrznych sciennych Qch=1,1 kW szt.
d.1.1/0320-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-17 Analogia - Montaz jednostek wewnetrznych $ciennych Qch=2,2 kW szt.
d.1.1/0320-01
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
5|KNR 2-17 Analogia - Montaz jednostek wewnetrznych sciennych Qch=2,8 kW szt.
d.1.1/0320-01
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6|KNR 2-17 Analogia - Montaz jednostek wewnetrznych $ciennych Qch=3,6 kW szt.
d.1.1/0320-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Piloty bezprzewodowe szt.
d.1.1|kalkulacja in-
dywidualna
15,00 szt. 15,000
RAZEM 15,000
8 Centralne sterowanie kpl.
d.1.1|kalkulacja in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 0-35 Pompy skroplin Mini szt.
d.1.1/0112-01
analogia
15,00 szt. 15,000
RAZEM 15,000
1.2 RUROCIAGI + IZOLACJA
10|KNR INSTAL |Rura miedziana chtodnicza w izolacji 1/4" (6,35 mm) m
d.1.2|/0202-01
30,55 m 30,550
RAZEM 30,550
11|KNR INSTAL |Rura miedziana chtodnicza w izolacji 3/8"(9,52 mm) m
d.1.2/0202-01
62,70 m 62,700
RAZEM 62,700
12|KNR INSTAL |Rura miedziana chtodnicza w izolacji 1/2"(12,70 mm) m
d.1.2/0202-02
40,65 m 40,650
RAZEM 40,650
13|KNR INSTAL |Rura miedziana chtodnicza w izolacji 5/8" (15,88 mm) m
d.1.2|/0202-03
28,55 m 28,550
RAZEM 28,550
14|KNR INSTAL |Rura miedziana chtodnicza w izolacji 3/4"(19,05 mm) m
d.1.2/0202-04
43,60 m 43,600
RAZEM 43,600
15|KNR INSTAL |Rura miedziana chtodnicza 7/8"(22,22 mm) m
d.1.2|/0202-05
4,65 m 4,650
RAZEM 4,650
16|KNR 0-34 |zolacja rurociagdw sr. 22,22 mm otulinami ze spienionego kauczuku syntetyczne- |m
d.1.2|0101-06 go jednowarstwego gr. 13 mm
4,65 m 4,650
RAZEM 4,650
17 Montaz tréjnikdw np. typ UTP 54 szt.
d.1.2|kalkulacja in-
dywidualna
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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18 Montaz tréjnikéw np. typ UTP 90 szt.
d.1.2|kalkulacja in-
dywidualna
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19 Montaz tréjnikéw np. typ UTP 180 szt.
d.1.2|kalkulacja in-
dywidualna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociagi o sr. zewn. do 55 mm m2
d.1.2/0601-01
4,80 m2 4,800
RAZEM 4,800
21|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.1.2/0513-01
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 7-24 Préba szczelnosci instalacji chiodniczej kpl.
d.1.2/0514-01
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 7-24 Uzupelnienie czynnikiem chiodniczym kpl.
d.1.2/0515-01
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
24 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 32 mm o potaczeniach klejonych na m
d.1.3|0208-05 scianach w budynkach niemieszkalnych
61,71 m 61,710
RAZEM 61,710
25/KNNR 4 Analogia. Rurociagi kanalizacyjne z PCW o srednicy 20mm © potaczeniach klejo- (m
d.1.3|0208-05 nych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
42,30 m 42300
RAZEM 42,300
26 [ KNNR 4 Analogia - Syfon kondesacyjny HL 136.3 z zamknieciem wodnym, zaworem szt.
d.1.3|0218-02 zwrotnym kulowym, czyszczakiem
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27 |[KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztattek z PCW o srednicy  |szt.
d.1.3|0211-03 110 mm o polaczeniach wciskowych - Wiaczenie instalacji skroplin do pionu kana-
lizacyjnego
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.4 ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE
28| KNR 4-01 Przebicie otwordw w scianach z betonu zwirowego szt.
d.1.4|0208-03
21,00 szt. 21,000
RAZEM 21,000
29/KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w scianach z betonu Zwirowego szt.
d.1.4|0206-04
21,00 szt. 21,000
RAZEM 21,000
30/KNR 4-01 Przebicie otwordw w stropie szt.
d.1.4|0208-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w scianach z betonu 2wirowego szt.
d.1.4|0206-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32/KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW - korytko instalacyjne 140/90 m
d.1.4/0111-07
62,4 m 62,400
RAZEM 62,400
33|KNR 0-14 Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-{m?
d.1.4|2011-07 lowych
3,80 m2 3,800
RAZEM 3,800
34 KNR 0-14 Qdtworzenie elementéw konstrukeji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  [m?
d.1.4|2011-01 metalowych
1,60 m2 1,600
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RAZEM 1,600
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?
d.1.4]1505-01
3,86+1,6 m? 5,400
RAZEM 5,400
36 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m2
d.1.4/0108-13 nych na odlegtosé do 1 km
0,96 m? 0,960
RAZEM 0,960
1.5 ROBOTY ELEKTRYCZNE
37 Podtaczenie elektryczne i sterownicze urzadzen klimatyzacii kpl.
d.1.5|kalkulacja in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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imatyzacja - Strzyzow

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|/INSTALACJA KLIMATYZACJI - SYSTEM 0,00

VRF

1.1|URZADZENIA + ARMATURA 0,00

1.2|RUROCIAGI + IZOLACJA 0,00

1.3|/INSTALACJA ODPROWADZENIA 0,00
SKROPLIN

1.4/ ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZY- 0,00
SZACE

1.5|ROBOTY ELEKTRYCZNE 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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